

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 029/11 – TOMADA DE PREÇOS 001/11.

A Comissão de Licitações da **SAE Superintendência de Água e Esgoto de Araguari-MG**, através do seu Presidente (substituto) comunica às empresas credenciadas na Visita Técnica realizada no dia 17 de novembro de 2011, referente à Tomada de Preços 001/11– Processo licitatório 029/11 cujo o Objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS, POÇOS DE VISITAS (PV's) E RECONSTITUIÇÃO ASFÁLTICA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DAS REFERIDAS REDES NOS BAIROS VIENO, SÃO SEBASTIÃO, SEWA E PARTE ALTA DO GOIÁS**, Objetivando atender Termo de Audiência do Ministério Público, que, a sessão pública para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta Financeira agendada para o dia **29 de novembro de 2011 às 08:30 horas** fica transferida para o dia **14 de dezembro de 2011 no mesmo horário e local anteriores**. Tal adiamento faz-se necessário pelo fato Superveniente (procedimento cirúrgico) pelo qual o Presidente da Comissão de Licitações (Substituto) da SAE será submetido, (a) HELIO ALVES FERREIRA JUNIOR, Superintendente – SAE.